

| NR. | TITLU LICITATIE | ORGANIZATOR | DATA LIMITA | VALOARE ESTIMATA |
|-----|--|---|-------------|------------------|
| 14 | Proiectare si Executie autostrada Lugoj - Deva, Lot 4 | CESTRIN | 11.06.12 | 1.000.000.000 |
| 2 | Proiectare si Executie autostrada Timisoara - Lugoj, Lot 2 | CNADNR SA | 11.06.12 | 611.884.608 |
| 3 | Lucrari de executie instalatii semnalizare, ERTMS ,GSM-R, centralizare electronica si Centrul de Control Operational Simeria aferente proiectelor: Reabilitarea liniei c.f.Simeria-Brasov, parte componenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia tren | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA | 26.06.12 | 53.0497.184 |
| 4 | Amenajari hidrotehnice in bazinul hidrografic Niraj, jud. Mures | ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES | 12.06.12 | 109.016.776 |
| 5 | CL01 - Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Craiova | COMPANIA DE APA OLTENIA SA | 28.06.12 | 92.232.688 |
| 6 | CL10 - Colectoare de transfer + SE regionale la Rastu Nou, Bechet | COMPANIA DE APA OLTENIA SA | 31.07.12 | 81.149.600 |
| 7 | MM-CL-07-Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune ,a rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Mare - Est | VITAL S.A. BAIAMARE | 11.07.12 | 71.597.512 |
| 8 | Executie lucrari pentru obiectivul de investitii lucrari de regularizare a paraului Solca | ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET | 05.06.12 | 69.449.136 |
| 9 | Reabilitare si extindere SEAU in orasele Campina si Plopeni, jud. Prahova (CL2) | HIDRO PRAHOVA S.A. | 23.07.12 | 66.589.280 |

Sheet1

| | | | | |
|----|--|---|----------|------------|
| 10 | Contract de lucrari pentru obiectivul de investitie: Inchiderea depozitelor urbane existente in judetul Suceava din cadrul Proiectului Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Suceava | CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA | 04.07.12 | 65.855.480 |
|----|--|---|----------|------------|